

Hankkeen nimi			
Hakija (virasto/laitos/yritys/yhteisö) ja hakijan Y-tunnus			
Nimi			
Jakeluosoite	PL	Postinumero	Postitoimipaikka
Puhelin		Sähköposti	
Hankkeen vastuullinen vetäjä/muu yhteyshenkilö			
Nimi		Virka/toimi	
Puhelin 1	Puhelin 2	Sähköposti (johon ilmoitetaan hakupäätöksestä)	
1. Hankkeen päätavoitteet. Mitä uutta hanke sisältää?			
2. Hankkeen kytkeytyminen hallitusohjelman, Raki2-ohjelman ja/tai vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmien tavoitteisiin sekä käynnissä tai suunnitteilla oleviin hankkeisiin			
3. Hankkeen tulokset ja mahdolliset tuotokset (julkaisut, raportit, työkalut, yhteistyömallit jne.)			

4. Keskeiset hankkeessa tehtävät toimenpiteet tulosten saavuttamiseksi, ml alustava aikataulu

5. Hankkeen toimenpiteiden vaikutus vesien tilaan ja/tai ravinteiden kierrätyksen tehostumiseen

6. Hankkeen toteuttaja, partnerit ja yhteistyöverkosto, ml. loppukäyttäjät ja/tai kohderyhmät

7. Hankkeen keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät (kumppanuuspohja, tietopohja, luvitus, rahoitus, menetelmien kokeiluluontoisuus tms) ja niiden hallinta

Hankkeen toteuttamisaikataulu (enintään ajalle 2018–2020)

Arvioitu alkamisajankohta

Arvioitu päättymisaikajankohta

Kokonaiskustannukset

YM:ltä haettava rahoitus

Omarahoitus

Muu rahoitus

Allekirjoituksella sitoudun noudattamaan Vesien- ja merenhoidon sekä ravinteiden kierrätysohjelmanhankkeet –ohjeet hanketoteuttajille 10.1.2018 liitteenä olevaa sopimus/päätösmallin ehtoja

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Haen valtionavustusta

Avustus kohdistuu taloudelliseen toimintaan

Esitän tutkimus- ja kehittämishanketta

Erinomaisen ideahakemusesityksen kriteerit	
1. Hankkeen päätavoitteet. Mitä uutta hanke sisältää?	Hankkeen päätavoite on selkeä, ymmärrettävästi ja realistisesti määritelty, ja sille on perusteltu tarve. Päätavoite tukee kohdassa kaksi mainittujen ohjelmien tavoitteiden saavuttamista. Selvitys-, viestintä- ja verkostoitumishankkeiden tarve on yleisesti tunnustettu ja tulokset ovat välttämättömiä konkreettisten toimenpiteiden suunnittelemiseksi ja edistämiseksi tulevaisuudessa. Lisäarvoa tuo, jos hankkeessa pilotoidaan käytännön tasolla jokin kansallisesti tai alueellisesti uusi menetelmä tai toimintamalli, jonka voidaan katsoa olevan laajan toimijajoukon hyödynnettävissä ja/tai monistettavissa.
2. Hankkeen kytkeytyminen hallitusohjelman, Raki2-ohjelman ja/tai vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmien tavoitteisiin sekä käynnissä tai suunnitteilla oleviin hankkeisiin	Hanke edistää merkittävästi jotakin/joitakin mainituista ohjelmista. RAKI -ohjelmasta rahoitettavissa hankkeissa hanke on kuulutuksessa mainittujen ensisijaisesti rahoitettavien teemojen mukainen. Hakija on selvittänyt erittäin kattavasti mitä muuta hankkeen toimialalla on jo tehty ja/tai käynnissä tai suunnitteilla, ja huomionnut tämän hankkeen suunnittelussa ja rajauksessa. Hanke ei toista jo tehtyä, mutta voi soveltaa sitä uudella alueella, vesistöissä tai uudella tavalla soveltaen.
3. Hankkeen tulokset ja mahdolliset tuotokset (julkaisut, raportit, työkalut, yhteistyömallit)	Hankkeessa suunnittelut tulokset ja tuotokset ovat oleellisia, realistisesti mitoitettuja ja välttämättömiä hankkeen päätavoitteen saavuttamisen kannalta. Tulokset ja tuotokset sekä niiden merkitys päätavoitteen saavuttamiseksi on kuvattu ja perusteltu selkeästi.
4. Keskeiset hankkeessa tehtävät toimenpiteet tulosten ja tuotosten saavuttamiseksi, ml alustava aikataulu	Hankkeessa tehtävät toimenpiteet (ml. tulosten jalkauttaminen) on kuvattu selkeästi. Ne ovat riittäviä, oleellisia ja oikein mitoitettuja ja ne tukevat systemaattisesti hankkeelle määriteltyjen tulosten ja tuotosten saavuttamista ja syntymistä. Toimenpiteet on mahdollista toteuttaa suunnitellussa aikataulussa ja suunnitelluilla resursseilla.
5. Hankkeen toimenpiteiden vaikutukset vesien tilaan ja/tai ravinteiden kierrätyksen tehostumiseen	Hankkeen toimenpiteiden, tulosten ja/tai tuotosten suorat ja epäsuorat lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset vesien tilaan ja ravinteiden kierrätyksen tehostumiseen on kuvattu johdonmukaisesti ja uskottavasti. Oletetut vaikutusmekanismit perustuvat tutkittuun tietoon ja/tai pitkäaikaiseen kokemukseen hoidettavan vesistön tilasta ja tilan kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Selvityshankkeissa hanke tuottaa selkeästi uutta, tarpeellista tietoa. Verkostoitumis- ja viestintähankkeissa toimenpiteiden, tulosten tai tuotosten tarvelähtöisyys, ajankohtaisuus, kohderyhmät ja kohderyhmiin vaikuttamisen mekanismit on tunnistettu.
6. Hankkeen toteuttaja, partnerit ja yhteistyöverkosto, ml. loppukäyttäjät ja/tai kohderyhmät	Hankkeen päätoteuttajalla on erinomainen osaaminen ja kapasiteetti hankkeen menestyksekkään läpiviennin varmistamiseksi aikataulussa tai sen hankkimiseksi. Hankekonsortio ja yhteistyöverkosto sisältävät kaikki hankkeen tulosten saavuttamisen, kestävyuden ja jalkauttamisen kannalta oleelliset tahot. Kohderyhmät ja muut oleelliset sidosryhmät on tunnistettu ja huomioitu hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa ja/tai osallistettu hankkeeseen.
7. Hankkeen keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät	Hankkeeseen sisältyvät riskit ja epävarmuustekijät on hyvin tunnistettu ja ne ovat hanketoteuttajan hallittavissa; ml. tulosten jalkauttamiseen ja vaikuttavuuden seurantaan liittyvät riskit. Riskejä voi sisältyä mm. hankkeen kumppanuuspohjaan, tietopohjaan, luvitukseen, rahoitukseen, sidosryhmien tukeen, sääolosuhteisiin, menetelmien kokeiluluontoisuuteen, aikatauluun, tulosten jalkauttamiseen ja viestintään, muiden hankkeeseen kytkeytyvien hankkeiden tuloksiin tai alihankkijoiden käyttöön.